
Pannhausen Architektur

Kostenaufstellung Hermann-Weber-Bad (1206-GSE)

     nach Elementen (ELE)     

- Gesamt, Netto: 8.825.800,50 EUR

- zzgl. MwSt. (19,0 %): 1.676.902,10 EUR

- Gesamt, Brutto: 10.502.702,60 EUR
    

  Nr. /  Bezeichnung Menge/Einheit EP Gesamt (GP)
    
    1 3.619.432,5001  Neubau und Sanierung SH 3.619.432,50

Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 4.307.124,68

    1 768.432,5001.01  Technikgeschoss 768.432,50

01.01.01  T Abbruch und Rückbau 1 163.000,00 163.000,00

01.01.02  T Instandsetzung 1 421.432,50 421.432,50

01.01.03  T Neubau 1 184.000,00 184.000,00

    1 1.185.000,0001.02  Schwimhalle Sportbecken 1.185.000,00

01.02.01  Abbruchmaßnahmen 1 141.000,00 141.000,00

01.02.02  S Außenwände 1 302.000,00 302.000,00

01.02.03  S Innenwände 1 106.000,00 106.000,00

01.02.04  S Decken 1 375.000,00 375.000,00

01.02.05  S Dächer 1 261.000,00 261.000,00

    1 1.418.000,0001.03  Neubau Umkleiden / Sauna / Technik 1.418.000,00

01.03.01  U Abbruchmaßnahme 1 103.000,00 103.000,00

01.03.02  U Außenwände 1 461.000,00 461.000,00

01.03.03  U Innenwände 1 292.000,00 292.000,00

01.03.04  U Decken 1 220.000,00 220.000,00

01.03.05  U Dächer 1 246.000,00 246.000,00

01.03.06  U Baukonstruktive Einbauten 1 96.000,00 96.000,00

    1 52.000,0001.04  Bistro / Personalräume 52.000,00

01.04.01  Abbruchmaßnahmen 1 7.000,00 7.000,00

01.04.02  P Außenwände 1 10.000,00 10.000,00

01.04.03  P Innenwände 1 25.000,00 25.000,00

01.04.04  P Decken 1 7.000,00 7.000,00

01.04.05  P Baukonstruktive Einbauten 1 3.000,00 3.000,00

    1 196.000,0001.05  Sonstiges 196.000,00

01.05.01  Baustelleneinrichtung 1 85.000,00 85.000,00

01.05.02  Gerüste 1 64.000,00 64.000,00

01.05.03  Sicherungsmaßnahmen 1 47.000,00 47.000,00

    1 3.415.868,0002  Gebäudetechnik 3.415.868,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 4.064.882,92

    1 460.268,0002.04  Umkleide Sauna 460.268,00

    1 1.080.810,0002.03  Sportbecken 1.080.810,00

    1 1.748.430,0002.02  Technikgeschoss 1.748.430,00

    1 126.360,0002.01  Bistro Personalräuem 126.360,00
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  Nr. /  Bezeichnung Menge/Einheit EP Gesamt (GP)
    

    1 1.292.500,0003  Nebenkosten 1.292.500,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 1.538.075,00

    1 48.000,0004  Außenanlagen 48.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 57.120,00

    1 400.000,0005  Kosten Neubau 400.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 476.000,00

    1 50.000,0006  Ersatzmaßnhamen 50.000,00
Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto: 59.500,00

    Gesamtsumme: Hermann-Weber-Bad

Gesamt, Netto: 8.825.800,50 EUR

zzgl. MwSt (19,0 %) 1.676.902,10 EUR

Gesamt, Brutto: 10.502.702,60 EUR
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