PannhausenArchitektur

Position

141

1.2

1.3

Position

21

22

23

Paosition

3.1

3.2

3.3

Position

4.1

4.2

4.3

/4;7/&96 L

Energiebuere Schaumburg

Hermann Weber Bad Eitorf - Vergleich unterschiedlicher Sanierungskonzepte

Variante I: Sportbecken sanieren, Abriss Freizeitbad, Sauna und Freibad

Sanierung Sportbad, Umkleide und Technikflache (ohne Erweiterung)

neue Personalrdume
: geschitzte Kosten 1.1 (gerundet)

Abriss Freizeitbad, Anbau und Aulenbecken

Freianlagen Herrichten
geschiitzte Kosten 1.2 (gerundet)

Nebenkosten, Sonstiges
geschiitzte Kosten 1.3 (gerundet)

Geschitzte Gesamtkosten Variante 1

Variante II: wie Variante I, jedoch mit Erhalt des Freibades

300er Kosten Sanierung Sporibad, Umkleide und Technikflache (ohne Erweiterung)

neue Personalrdaume

Herrichten Freibad
geschitzte Kosten 2.1 (gerundet)

Abriss Freizeitbad, Anbau

Freianlagen Herrichten
geschitzte Kosten 2,2 (gerundet)

Nebenkoslen, Sonstiges
geschitzte Kosten 2.3 (gerundet)

Geschiitzte Gesamtkosten Variante 2

Teilsumme netto
3.995.226,0 €

142.800,0 €
4.138.026,00 €
225.360,0 €
75.000,0 €
300.360,00 €
976.444,9 €
976.444,92 €

5.414.830,92 €

Teilsumme netto
3.995.226,0 €

142.800,0 €
625,000,0 €
4.763.026,00 €
205.360,0 €
30.000,0 €
235.360,00 €
1.099.644,9 €
1.099.644,92 €

6.098.030,92 €

Teilsumme brulto
4.754.3189 €

- 169.932,0€
4.920.000,00 €
268.178,4 €
89.250,0 €
360.000,00 €
1.161.969,5 €
1.160.000,00 €

6.440.000,00 €

Teilsumme brutto
4.754.3189 €

160.932,0 €
743.750,0 €
5.670.000,00 €
244.378,4 €
35.700,0 €
280.000,00 €
1.308.577.5 €
1.310.000,00 €

7.260.000,00 €

Variante Ill: Sanierung ohne Erweiterung und Neubau, Reduzierung der Attraktionen

Kosten Sanlerung Sportbad, Umkleide und Technikfiache (ohne Erweiterung)

geschitzte Kosten 3.1 (gerundet)
Instandsetzung Neubau

AuBlenanlagen
geschitzte Kosten 3.2 (gerundet)

Nebenkosten, Sonsliges
geschitzte Kosten 3.3 (gerundet)

Geschitzte Gesamtkosten Variante 3

Variante 1V: Komplett Abbruch und Neubau an anderer Stelle

Neubau (inkl Technik) Funktional wie Bestand Sportbad, Freizeitbad, Sauna und Freibad;
ohne Grundsiiicks- und ErschlieRungskosten

Neubau Freibad

geschitzte Kosten 4.1 (gerundet)
Abriss
Frelanlagen Herrichten

geschitzte Kosten 4.2 (gerundet)

Nebenkosten, Sonstiges
geschiitzte Kosten 4.3 (gerundet)

Geschitzte Gesamtkosten Variante 4

Kostenschatzung

Teilsumme netto
49923648 €

4.992.364,80 €
400.000,0 €
48.000,0 €
448.000,00 €
1.207.880,3 €
1.207.880,26 €

6.200,245,06 €

Teilsumme netto
8.400.000,0 €

875.000,0 €
9.275.000,00 €
420.000,0 €
105.000,0 €
525.000,00 €
1.764.000,0 €
1.764.000,00 €

11.564.000,00 €

Teilsumme brutto
5.040.914,1 €
5.940.000,00 €

530.000,00 €
1.437.377.5€
1.440.000,00 €

7.910.000,00 €

Teilsumme brutto
9.996.000,0 €

1.041.250,0 €
11.040.000,00 €
499.800,0 €
124.950,0 €
£20.000,00 €
2.099.160,0 €
2.100.000,00 €

13.760.000,00 €
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